
嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司关于嘉兴市第一医院二期工

程窗帘类采购项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JXSJ-2025-12

原公告的采购项目名称：嘉兴市第一医院二期工程窗帘类采购项目

首次公告日期：2025 年 02 月 18 日

二、更正信息

更正事项：采购公告,采购文件

更正内容：

序号 更正项 更正前内容 更正后内容

1 评分项 根据所投产品技术指

标及功能描述的详细

程度及响应（满足）

程度进行评析：完全

满足招标文件要求

的，得 24 分，每有一

项带“★”条款有负

偏离的或缺项漏项

的，扣 1分，最多扣

17 分。其余未标注

“▲”和“★”的，

每有一项条款有负偏

离的或缺项漏项的,

扣 0.5 分，最多扣 7

分。

注：带★投标时需提

供检测机构出具的符

合技术参数的带有 C

MA 标识的有效期之

根据所投产品技术指标及功能描述的详

细程度及响应（满足）程度进行评析：

完全满足招标文件要求的，得 24 分，每

有一项带“★”条款有负偏离的或缺项

漏项的，扣 1分，共 9项，最多扣 9分。

每有一项带“●”条款不能承诺在合同

签订前提供的，扣 1分，共 8项，最多

扣 8分；其余未标注“▲”和“★”和

“●”的（参数中每个带圈数字（如①）

视为一项独立的条款，无带圈数字的，

每个带括号的数字（如（1））的视为一

项独立的条款），每有一项条款有负偏

离的或缺项漏项的,扣 0.5 分，最多扣 7

分。

注：带★投标时需提供符合技术参数的

带有 CMA 标识的有效期之内的检测（检

验）报告复印件进行佐证,否则不得分。

带▲为实质性指标，投标时需提供符合

技术参数的带有 CMA 标识的有效期之内



内的检测（检验）报

告复印件进行佐证,

否则不得分。带▲为

实质性指标，投标时

需提供检测机构出具

的符合技术参数的带

有 CMA 标识的有效期

之内的检测（检验）

报告复印件进行佐

证,否则视为负偏离，

作无效标处理。

的检测（检验）报告复印件进行佐证,否

则视为负偏离，作无效标处理。如以上

检测报告提供二维码的也予以认可，二

维码查询结果需与检测报告原件内容一

致。带●的条款在投标时无需提供检测

报告,可以承诺在合同签订前提供符合

技术参数的带有 CMA 标识的有效期之内

的检测（检验）报告, 经采购人审核确

认后签订合同，如投标时承诺了,签订合

同前又不能提供的，取消中标资格。

2 评分项 对本项目实施计划进

行说明，方案要点包

括产品的生产、到货、

安装等各个时间节点

计划，以及确保各个

时间节点计划顺利落

实的相关保障措施，

根据其合理性、计划

安排的周到性等，是

否与采购需求符合性

或匹配度进行打分，

（满分 4分，评分范

围 4/3/2/1/）不提供

本项不得分

对本项目实施计划进行说明，方案要点

包括产品的生产、到货、安装等各个时

间节点计划，以及确保各个时间节点计

划顺利落实的相关保障措施，根据其合

理性、计划安排的周到性等，是否与采

购需求符合性或匹配度进行打分：

时间节点计划合理，生产、到货、安装

等环节紧密衔接，完全满足采购需求，

保障措施完善，能够有效应对潜在风险，

计划与采购需求高度匹配的得 4分；

时间节点计划基本合理，能够满足采购

需求的主要时间要求，保障措施较为完

善，但部分环节可能存在优化空间，计

划与采购需求基本匹配的得 3分；

时间节点计划存在不合理之处，可能导

致部分环节延误，保障措施不够完善，

部分关键环节缺乏有效应对方案，计划

与采购需求匹配度一般的得 2分；

时间节点计划混乱，无法满足采购需求，

缺乏有效的保障措施，计划与采购需求

严重不匹配的得 1分；

不提供本项不得分。

3 评分项 针对本项目的实施人

员、专业、岗位配置

针对本项目的实施人员、专业、岗位配

置（岗位配置要求但不限于以下内容：



（岗位配置要求但不

限于以下内容：各岗

位设置、各岗位工作

职能、各岗位配置人

员数量 ），根据方案

是否与采购需求符合

性或匹配度进行打

分。（满分 4分，评

分范围 4/3/2/1/）不

提供本项不得分。

各岗位设置、各岗位工作职能、各岗位

配置人员数量 ），根据方案是否与采购

需求符合性或匹配度进行打分：

岗位设置、专业人员、人员数量、岗位

职能均完全满足项目情况，无任何不足

的得 4分；

整体符合项目情况，但存在个别非关键

岗位或人员的轻微不足，不影响项目实

施的得 3分；

部分符合项目情况，但存在关键岗位或

人员的明显不足，可能影响项目实施效

果的得 2分；

与项目情况有较大差距，关键岗位或人

员配置严重不足，需大幅调整的得 1分；

不提供本项不得分。

4 评分项 产品安装调试技术方

案评价，根据自身所

投产品的技术特点，

结合采购需求，提供

产品安装调试技术方

案，方案要点包括产

品安装调试的方式、

方法、技术标准和质

量标准。评委根据投

标人提交的《产品安

装调试技术方案》进

行评价给分。（满分

4分，评分范围 4/3/

2/1/）不提供本项不

得分。

产品安装调试技术方案评价，根据自身

所投产品的技术特点，结合采购需求，

提供产品安装调试技术方案，方案要点

包括产品安装调试的方式、方法、技术

标准和质量标准。评委根据投标人提交

的《产品安装调试技术方案》进行评价

给分：

安装调试方式与方法合理，技术标准和

质量标准明确且高于行业要求，方案可

操作性强，完全满足采购需求的得 4分；

安装调试方式与方法合理，技术标准和

质量标准明确，方案可操作性较好，基

本满足采购需求的得 3分；

安装调试方式与方法基本合理，技术标

准和质量标准部分明确，方案可操作性

一般，部分满足采购需求的得 2分；

安装调试方式与方法不够合理，技术标

准和质量标准模糊，方案可操作性较差，

与采购需求有较大差距的得 1分；

不提供本项不得分。



5 评分项 对本项目验收方案

（包括验收进度计划

安排、验收内容、验

收程序等）进行打分，

根据方案是否与采购

需求符合性或匹配度

进行打分。（满分 4

分，评分范围 4/3/2/

1/）不提供本项不得

分。

对本项目验收方案（包括验收进度计划

安排、验收内容、验收程序等）进行打

分，根据方案是否与采购需求符合性或

匹配度进行打分：

收进度计划安排合理，验收内容全面覆

盖采购需求，验收程序规范严谨，方案

可操作性强，完全满足项目验收要求的

得 4分；

验收进度计划安排基本合理，验收内容

覆盖了大部分采购需求，验收程序规范，

方案可操作性较好，基本满足项目验收

要求的得 3分；

验收进度计划安排部分合理，验收内容

覆盖了部分采购需求，验收程序基本规

范，方案可操作性一般，部分满足项目

验收要求的得 2分；

验收进度计划安排不够合理，验收内容

覆盖不全，验收程序不够规范，方案可

操作性较差，与采购需求有较大差距的

得 1分；

不提供本项不得分。

6 评分项 根据采购需求，提供

售后服务方案，方案

要点包括售后服务的

范围、服务响应时效、

服务形式、服务机构

和人员配置、服务质

量保证措施、回访服

务制度。评委根据投

标人提交的《售后服

务方案》进行评价给

分（满分 4分，评分

范围 4/3/2/1/）不提

供本项不得分。

根据采购需求，提供售后服务方案，方

案要点包括售后服务的范围、服务响应

时效、服务形式、服务机构和人员配置、

服务质量保证措施、回访服务制度。评

委根据投标人提交的《售后服务方案》

进行评价给分：

售后服务范围全面覆盖采购需求，响应

时效合理，服务机构与人员配置完善，

质量保证与回访制度健全，完全满足项

目要求的得 4分；

售后服务范围基本覆盖采购需求，响应

时效基本合理，服务机构与人员配置较

为完善，质量保证与回访制度基本健全，

基本满足项目要求的得 3分；

售后服务范围部分覆盖采购需求，响应



时效存在一定不足，服务机构与人员配

置不够完善，质量保证与回访制度部分

健全，部分满足项目要求的得 2分；

售后服务范围覆盖不全，响应时效不合

理，服务机构与人员配置不足，质量保

证与回访制度不健全，与采购需求有较

大差距的得 1分；

不提供本项不得分。

7 第二章

三、技术

要求

原招标文件 详见技术要求更正附件

更正日期：2025 年 02 月 24 日

三、其他补充事宜

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：嘉兴市第一医院

地 址：浙江省嘉兴市南湖区中环南路 1882 号

传 真：

项目联系人（询问）：全主任

项目联系方式（询问）：0573-89990791

质疑联系人：吴主任

质疑联系方式：0573-82519888

2.采购代理机构信息

名 称：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

地 址：嘉兴市会展路 207 号



传 真：

项目联系人（询问）：陶惠炜

项目联系方式（询问）：0573-82031562

质疑联系人：胡亮

质疑联系方式：0573-82031562

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：嘉兴市财政局

地 址：/

传 真：/

监督投诉电话：0573-82031217
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