

# 浙江求是招标代理有限公司关于嘉兴市第一医院二期工程实验

## 室动物自动饮水系统采购项目的更正公告

### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：QSZB-Z(H)-F25006(GK)L

原公告的采购项目名称：嘉兴市第一医院二期工程实验室动物自动饮水系统采购项目

首次公告日期：2025年03月10日

### 二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	投标文件截止时间、开标时间	提交投标文件截止时间：2025年04月01日14:00:00（北京时间） 开标时间：2025年04月01日14:00:00（北京时间）	提交投标文件截止时间：2025年04月08日14:00:00（北京时间） 开标时间：2025年04月08日14:00:00（北京时间）
2	付款方式	1. 供应商为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向供应商支付合同价的40%； 2. 到货验收合格后，收到发票后7个工作日内支付至合同价的50%； 3. 主管道、主机等前端装置设备和采购人提供的第一批笼子安装完成且验收合格后，收到发票后7个工作日内支付至合同价的65%； 4. 采购人提供的第二批笼子安装完成且验收合格后，收到发票后7个工作日内支付至合同价的90%； 5. 整体验收合格一年后且收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。	1. 中标人为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且中标人已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向中标人支付合同价的40%； 2. 自动饮水系统和采购人提供的第一批笼子安装完成且验收合格后，收到发票后7个工作日内支付至合同价的65%； 3. 采购人提供的第二批笼子安装完成且整体验收合格后，收到发票后7个工作日内支付至合同价的100%。 在签订合同时，中标人确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。
3	安装调试	3.1 安装完成时间：根据采购人计划需分两批安装笼位，第一批为2200个笼位，接采购人通知后30个日历天内进行安装调试，第二批笼位在三年内完成。如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。	3.1 安装完成时间：根据采购人计划需分两批安装笼位，第一批为2300个笼位，接采购人通知后30个日历天内进行安装调试，第二批笼位在三年内完成。如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。
4	采购需求	<b>四、技术要求</b> 1. 采购内容：嘉兴市第一医院二期工程实验室动物自动饮水系统采购项目（按照总笼位数不少于4000笼配置，笼子由采购人提供，分两批安装） 1.1 系统主管道，房间管道，减压站，内连站，快速接头软管，控制柜、配电箱、	<b>四、技术要求</b> 1. 采购内容： ▲1.1 按照总笼位数4200笼配置（投标文件中提供产品资料），笼子由采购人提供，分两批安装。 1.2 系统主管道，房间管道，减压站，内连站，快速接头软管，控制柜、配电

		PC 端控制软件、移动端控制软件，水处理等。 1.2 饮水支管和引水阀。 <b>5. 其他要求</b>	箱、PC 端控制软件、移动端控制软件，水处理等。 1.3 饮水支管和引水阀。 <b>5. 其他要求</b> (增加) 5.5 由投标人负责水嘴端与笼子衔接安装到位，衔接处无出水、漏水现象，确保正常使用。
5	<b>评标标准</b>	详见原采购文件	详见更正后采购文件

更正日期：2025 年 3 月 21 日

**三、其他补充事宜：**无

**四、凡对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系**

1. 采购人信息

名称：嘉兴市第一医院

地址：浙江省嘉兴市南湖区中环南路 1882 号

传真：/

项目联系人（询问）：全主任

项目联系方式（询问）：0573-89990791

质疑联系人：吴主任

质疑联系方式：0573-82519888

2. 采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：嘉兴市南湖区庆丰路与九曲路交叉口徽商大厦 26 楼

传真：/

项目联系人（询问）：马翠翠、朱鑫燕

项目联系方式（询问）：0573-88882506

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：嘉兴市财政局

地址：嘉兴市南湖区环城西路 55 号

传真：/

联系人：姚工

监督投诉电话：0573-82031217